

令和2年度 朝日中学校屋内運動場床改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 岩沢 地内	
	実施・元	変更	
設計額	17,963,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和2年6月17日から令和2年8月31日まで	日間	
実施 (元) 設計額	屋内運動場 床改修工事 一式	変更  設計	

## 消 費 税 総 括 表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費					
本工事費	16,330,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.08	(7)=(6)×0.08	(10)=(9)×0.08	(13)=(12)×0.08	(16)=(15)×0.08
消費税相当額	1,633,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	17,963,000				

## 実施・変更 工事費総括表

名 称	棟	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 費
					共通仮設費	諸 経 費	
建築本体工事		実施・元	16,330,000	12,038,977	467,112	3,823,911	
		変 更					
消費税相当額		実施・元	1,633,000				
		変 更					
合 計		実施・元	17,963,000				
		変 更					
総 計		実施・元	17,963,000				
		変 更					
差引増減額							

## 直接工事費内訳書

No.	名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
A	建 築 工 事					
1	直接仮設工事		1,617,273			
2	床工事		9,257,964			
3	木製建具工事		219,400			
4	金物工事		465,400			
5	木工事		110,200			
6	塗装工事		368,740			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
	計		12,038,977			

## 共通費内訳書

No.	名称	摘要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備考
	共通仮設費					
	準備費					
	仮設建物費					
	用水費					
	電力動力費					
	技術管理費					
	機械器具損料					
	安全管理費					
	工事廃棄物処理費					
	空気環境測定費					
	計		467,112			
	諸経費					
	現場経費		1,602,030			
	一般管理費		2,221,881			
	計		3,823,911			
	合計		4,291,023			