

令和2年度 朝日地区小中学校校内LAN改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 朝日地区	
	実施・元	変更	
設計額	32,362,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和2年7月30日から令和2年11月11日まで	日間	
実施 (元) 設計額		変更 設計	

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費					
本工事費	29,420,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.1	(7)=(6)×0.1	(10)=(9)×0.1	(13)=(12)×0.1	(16)=(15)×0.1
消費税相当額	2,942,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	32,362,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
小川小学校校内LAN改修工事	実施・元	6,830,000	4,516,720	137,759	2,175,521	
	変 更					
朝日みどり小学校校内LAN改修工事	実施・元	7,470,000	4,994,350	148,332	2,327,318	
	変 更					
朝日さくら小学校校内LAN改修工事	実施・元	7,150,000	4,755,620	143,144	2,251,236	
	変 更					
朝日中学校校内LAN改修工事	実施・元	7,970,000	5,374,590	156,938	2,438,472	
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	29,420,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	2,942,000				
	変 更					
総 計	実施・元	32,362,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
小川小学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	4,516,720			
直接工事費計		4,516,720			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
小川小学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	137,759			
2. 諸経費	1式	2,175,521			
共通費計		2,313,280			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 小川小学校校内LAN改修工事					H31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	137,759			
小計		137,759			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,215,749			
一般管理費等	1式	959,772			
小計		2,175,521			
共通費計		2,313,280			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
朝日みどり小学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	4,994,350			
直接工事費計		4,994,350			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
朝日みどり小学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	148,332			
2. 諸経費	1式	2,327,318			
共通費計		2,475,650			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 朝日みどり小学校校内LAN改修工事					H31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	148,332			
小計		148,332			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,279,499			
一般管理費等	1式	1,047,819			
小計		2,327,318			
共通費計		2,475,650			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
朝日さくら小学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	4,755,620			
直接工事費計		4,755,620			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
朝日さくら小学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	143,144			
2. 諸経費	1式	2,251,236			
共通費計		2,394,380			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 朝日さくら小学校校内LAN改修工事					H31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	143,144			
小計		143,144			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,248,205			
一般管理費等	1式	1,003,031			
小計		2,251,236			
共通費計		2,394,380			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
朝日中学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	5,374,590			
直接工事費計		5,374,590			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
朝日中学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	156,938			
2. 諸経費	1式	2,438,472			
共通費計		2,595,410			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 朝日中学校校内LAN改修工事					H31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	156,938			
小計		156,938			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,327,566			
一般管理費等	1式	1,110,906			
小計		2,438,472			
共通費計		2,595,410			