

令和3年度 平林小学校既存エアコン入替工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 塩谷 地内	
	実施・元	変更	
設計額	47,839,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和3年6月9日から令和3年9月21日まで	日間	
実施 (元) 設計額	平林小学校既存エアコン入替工事 ・入替工事 一式	変更  設計	

## 消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	43,490,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	4,349,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	47,839,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
エアコン入替工事	実施・元	43,490,000	34,583,390	664,001	8,242,609	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	43,490,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	4,349,000				
	変 更					
総 計	実施・元	47,839,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
A. 機械設備工事	1式	22,843,640			
B. 電気設備工事	1式	11,739,750			
直接工事費計		34,583,390			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	664,001			
2. 諸経費	1式	8,242,609			
共通費計		8,906,610			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					H.31 公共建築工事積算基準 改修機械設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	664,001			
小計		664,001			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	3,137,017			
一般管理費等	1式	5,105,592			
小計		8,242,609			
共通費計		8,906,610			