

特定空家等(朝日地区) 板屋越地内作業場 解体工事		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市板屋越1023-1、1024-乙	
	実 施・元		変 更
設 計 額	6,798,000 円		円
契 約 額	円		円
(内 消 費 税 額)	618,000 円		円
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 60 日		日間
実施 (元) 設計額	特定空家等(朝日地区) 板屋越地内作業場 解体工事 1. 仮設工事 一式 2. 解体工事 一式 3. 運搬処分費 一式 4. 電気機械設備 撤去運搬処分 一式	変更 設計	

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
	元	6,180,000	4,621,568	120,258	1,438,174	工期2.0ヶ月
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
小 計	元	6,180,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	618,000				
	変更・実施					
総 計	元	6,798,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

直接工事費 内訳書

名 称	摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
②板屋越地内	作業場解体工事				
1	仮設工事	一式	875,740		
2	解体工事	一式	1,654,864		
3	運搬処分費	一式	2,007,658		
4	電気機械設備 撤去運搬処分	一式	83,306		
計			4,621,568		

共通費 内訳書

	名 称	摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
	共通費		1,558,432			
1	共通仮設費	一式	120,258			
2	諸経費					
	現場管理費	一式	535,363			
	一般管理費	一式	902,811			
	計		1,558,432			