
調査

設計

円 円

円 円

円 円

実施 変更

(元）

 ３．運搬処分費　一式

設計額 設計

特定空家等(朝日地区) 板屋越地内住居 解体工事

工事番号 施　工　地

村上市板屋越１４２７－１

実　施・元 変　更

設 計 額 9,372,000

特定空家等（朝日地区）板屋越地内住居 解体工事

契 約 額

（ 内 消 費 税 額 ） 852,000

工 事 ・ 履 行 日 数
　　工事日数　  　 75 　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日間

 ５．機械設備　撤去運搬処分　一式

 １．仮設工事　一式

 ２．解体工事　一式

 ４．電気設備　撤去運搬処分　一式



(   2   )

設　計　概　要　・　そ　の　他

☆ 板屋越地内①住居 本屋昭和38年頃建築、昭和58年頃車庫棟及び平成11年頃旧作業場建築

住居棟 木造平屋建て一部2階建て、1階122.81㎡、2階38.92㎡、延161.73㎡(約49坪)

外部廻り土壁、杉下見板張り、屋根セメント瓦ぶき 食堂台所、玄関の天井屋根が朽ちて崩れている。

又、2階寝室4屋根、床が朽ちて1階床に崩れている。 全体に腐れがある為危険です。

車庫棟 木造中2階、延66.23㎡(約20坪)、外壁角波カラー鉄板張り、屋根カラー鉄板小波板張り

旧作業場 木造1階作業場46.85㎡、2階住居34.78㎡、延81.63㎡(約24.7坪) 外壁すぎ下見板張り、屋根セメント瓦ぶき

物入3、継足し部分 木造平屋建て延20.69㎡(約6.3坪) 外壁・屋根仕上げは立面図参照

アスベスト含有材について分析結果、本屋部分天井材及び壁材の一部に含有材があります。(仕上表など参照)

また、車庫棟1壁の一部、中2階に建材製品の残りに一部含有材があります。



(    3  )

工事費総括表

実施変更 直接工事費

設計の別 共通費の合計 共通仮設費 諸経費

元 8,520,000 6,340,490 170,997 2,008,513 工期2.5ヶ月

変更・実施

元

変更・実施

元

変更・実施

元 8,520,000

小　　計

変更・実施

元 852,000

消費税　10%

変更・実施

元 9,372,000

総　　計

変更・実施
差引増減額

(注)　　円未満切捨

名　　　　　称 直接工事費 共通費 摘　　　要



直接工事費　　内訳書 (   4   )

摘　　要 元設計額 変更設計額 差引増減額 備　　考

①板屋越地内　住居解体工事

1 仮設工事 一式 1,136,060

2 解体工事 一式 2,187,440

3 運搬処分費 一式 2,832,717

4 電気設備　撤去運搬処分 一式 74,238

5 機械設備　撤去運搬処分 一式 110,035

計 6,340,490

名　　称



共通費　　内訳書 (   5   )

摘　　要 元設計額 変更設計額 差引増減額 備　　考

共通費 2,179,510

1 共通仮設費 一式 170,997

2 諸経費

　現場管理費 一式 793,979

　一般管理費 一式 1,214,534

計 2,179,510

名　　称


