
調査

設計

円 円

円 円

円 円

実施 変更

(元）

設計額 設計

       令和５年度

金屋小学校給食運搬用エレベ－ター改修工事

工　事　番　号 施　工　地

　　　　　　村上市 金屋 地内

実　施・元 変　更

設 計 額 37,213,000

契 約 額

（ 内 消 費 税 額 ）

工 事 ・ 履 行 日 数
令和5年7月5日から令和6年2月14日まで 　　　　　日間

金屋小学校給食運搬用エレベーター改修工事
・改修工事　一式



１．工事にあたっての注意事項

２．その他

金屋小学校給食運搬用エレベ－ター改修工事

特　記　仕　様　書

　　・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、
      十分配慮すること。

　　・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。
      また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

　　・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。



1

設　　　計 請　　　負 設　　　計 合　　　計 増  　　減 

(1) (6) (9) (12)=(9)×(8)/(3) (15)=(12)-(6)

本工事費

  本工事費 33,830,000

(2)=(1)×0.10 (7)=(6)×0.10 (10)=(9)×0.10 (13)=(12)×0.10 (16)=(15)×0.10

消費税相当額

　消費税相当額 3,383,000

(3)=(1)+(2) (8)=(6)+(7) (11)=(9)+(10) (14)=(12)+(13) (17)=(15)+(16)

工事費計

　工事費計 37,213,000

金屋小学校給食運搬用エレベ－ター改修工事
消　費　税　総　括　表

実　　　　施 変　　　　更

請　　　　負



       令和５年度 2

実施・変更 直接工事費

設計の別 共通費の合計 共通仮設費 諸　経　費

33,830,000 24,300,000 906,390 8,623,610

33,830,000

3,383,000

37,213,000

第2号様式　工事費総括表

差　 引　 増　 減　 額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

工　　事　　価　　格

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

消　費　税　相　当　額

総　　　　　　　　　計

エレベーター改修工事

請　負　額金屋小学校給食運搬用エレベ－ター改修工事 直接工事費
共　通　費

実施・元



       令和５年度 3

エレベーター改修工事

1.エレベーター全撤去・リニューアル工事 1式 16,110,000

2.建築付帯工事費 1式 8,190,000

直接工事費　計 24,300,000

第3号様式　直接工事費内訳書

備　　　考金屋小学校給食運搬用エレベ－ター改修工事 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額



       令和５年度 4

共通費

1.共通仮設費 1式 906,390

2.諸経費

　　現場管理費 1式 4,569,918

　　一般管理費 1式 4,053,692

共通費　計 9,530,000

第4号様式　共通費内訳書

備　　　考金屋小学校給食運搬用エレベ－ター改修工事 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額



       令和５年度 7

令和5年3月改訂版公共建築工事積算基準

1.共通仮設費 共通費（昇降機設備工事）工期7.5ヶ月

共通仮設費 1式 906,390 24,300,000*3.73%

2.諸経費

現場管理費 1式 4,569,918 25,206,390*18.13％

端数調整

一般管理費等 1式 4,053,692 29,776,308*13.64%-7,796

小計 8,623,610

共通費　計 9,530,000

第6号様式　共通費内訳明細書

金屋小学校給食運搬用エレベ－ター改修工事 備　　　考実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額


