

令和 05 年度		調査	
朝日みどりの里休養施設（ほんわ館）外壁改修工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 猿沢 地内	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(-45deg);"></div>		実施・元	変更
		設計額	17,479,000 円
契約額		円	円
(内消費税額)		( 円)	( 円)
工事・履行日数		工事日数 90 日間	日間 (付与日数 日間)
		又は 完成期限 年 月 日	完成期限 年 月 日
実施 (元) 設計概要	1. 改修建築工事 N=1式 1. 改修電気設備工事 N=1式 1. 改修機械設備工事 N=1式	変更  設計概要	

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
改修建築工事	実施・元		9,702,142			
	変 更					
改修電気設備工事	実施・元		116,309			
	変 更					
改修機械設備工事	実施・元		1,324,740			
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
合 計	実施・元	15,890,000	11,143,191	491,519	4,255,290	
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	15,890,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,589,000				
	変 更					
総 計	実施・元	17,479,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

建築直接工事費

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
改修建築工事					
1. 直接仮設工事	1式	945,464			
2. 解体・撤去工事	1式	894,403			
3. 防水工事	1式	506,492			
4. タイル工事	1式	82,160			
5. 外壁改修（木工事）	1式	3,483,983			
6. 外壁改修（建材工事）	1式	1,219,590			
7. 屋根・樋・板金工事	1式	519,689			
8. 左官工事	1式	59,950			
9. 金属製建具工事	1式	969,600			
10. 塗装工事	1式	1,009,811			
11. 雑工事	1式	11,000			
建築工事 直接工事費 計		9,702,142			

電気直接工事費

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
改修電気設備工事					
1. 電気設備工事	1式	91,710			
2. 電気設備撤去工事	1式	24,599			
電気設備 直接工事費 計		116,309			

電気直接工事費

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
改修機械設備工事					
1. 給水設備	1式	105,620			
2. 給湯設備	1式	156,650			
3. ガス設備	1式	57,790			
4. 空調設備	1式	300,730			
5. 換気設備	1式	549,320			
6. 撤去工事	1式	154,630			
機械設備 直接工事費 計		1,324,740			

共通費

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	491,519			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	2,087,148			
一般管理費	1式	2,168,142			
小計		4,255,290			
共通費 計		4,746,809			