

令和 6 年度 村上東中学校給食運搬用エレベーター改修工事			調査	
			設計	
工 事 番 号		施 工 地		
		村上市 山辺里 地内		
	実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額	37,741,000 円		円	
契 約 額	円		円	
(内 消 費 税 額)	3,431,000 円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数	令和6年5月15日から令和7年1月31日まで			
	262日間			
実施 (元) 設計額	村上東中学校給食運搬用エレベーター改修工事 ・改修工事 一式		変更 設計	

特 記 仕 様 書

1. 工事にあたっての注意事項

- ・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。
また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

消費税総括表

1

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費					
本工事費	34,310,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	3,431,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	37,741,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
エレベーター改修工事	実施・元	34,310,000	24,679,574	914,204	8,716,222	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	34,310,000				
	変 更	0				
消 費 税 相 当 額	実施・元	3,431,000				
	変 更	0				
総 計	実施・元	37,741,000				
	変 更	0				
差 引 増 減 額		-37,741,000				

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
エレベーター改修工事					
1. 仮設工事	1式	291,225			
2. エレベーター更新工事	1式	20,651,120			
3. アスベスト除去工事	1式	1,161,261			
4. コンクリートはつり工事	1式	339,394			
5. 雑工事	1式	1,803,464			
6. 電気設備工事	1式	433,110			
直接工事費 計		24,679,574			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	914,204			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	4,605,161			
一般管理費	1式	4,111,061			
共通費 計		9,630,426			