

令和6年度			調査	
山北総合体育館高圧気中開閉器及び受変電設備機器改修工事			設計	
工 事 番 号		施 工 地		
		村上市 府屋 地内		
	実 施・元		変 更	
設 計 額	13,915,000 円		円	
契 約 額	円		円	
(内 消 費 税 額)	円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数	令和6年5月29日から令和6年8月26日まで		日間	
実施 (元) 設計	山北総合体育館高圧気中開閉器及び受変電設備機器改修工事 ・改修工事 一式		変更 設計	

消費税総括表

1

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	12,650,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	1,265,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	13,915,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
受変電設備機器改修工事	実施・元	12,650,000	8,981,300	269,130	3,399,570	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	12,650,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,265,000				
	変 更					
総 計	実施・元	13,915,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
受変電設備機器改修工事					
1. 高圧気中開閉器取替工事	1式	870,000			
2. キュービクル改修工事	1式	7,547,000			
3. 仮設発電機工事	1式	214,000			
4. 撤去工事	1式	350,300			
直接工事費 計		8,981,300			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	269,130			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,697,411			
一般管理費等	1式	1,702,159			
共通費 計		3,668,700			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和5年版公共建築工事共通費積算基準 共通費（改修電気設備工事）工期3.0ヶ月
共通仮設費	1式	269,130			
小計		269,130			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,697,411			
一般管理費等	1式	1,702,159			
小計		3,399,570			
共通費 計		3,668,700			