

令和6年度  村上東中学校トイレ改修工事（大規模・建築）			調査	
			設計	
工 事 番 号		施 工 地		
		村上市 山辺里 地内		
	実 施・元		変 更	
設 計 額	25,465,000 円		円	
契 約 額	円		円	
（ 内 消 費 税 額 ）	円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数	令和6年6月5日から令和6年10月2日まで			
	120日間			
実施  (元)  設計	・ 村上東中学校トイレ改修工事 建築工事 一式		変更    設計	

## 特 記 仕 様 書

### 1. 工事にあたっての注意事項

- ・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。  
また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

### 2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

# 消費税総括表

1

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	23,150,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	2,315,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	25,465,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
村上東中学校トイレ改修工 事（大規模・建築）	実施・元	23,150,000	14,660,021	2,306,433	6,183,546	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	23,150,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	2,315,000				
	変 更					
総 計	実施・元	25,465,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
村上東中学校トイレ改修工事（大規模・建築）					
校舎棟					
1. 直接仮設工事	1式	377,070			
2. 床改修工事	1式	1,083,884			
3. 壁改修工事	1式	678,958			
4. 天井改修工事	1式	22,209			
5. 雑改修工事	1式	268,756			
6. 建具改修工事	1式	6,333,218			
7. 発生材処理	1式	78,951			
小計		8,843,046			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
管理棟					
1. 直接仮設工事	1式	200,690			
2. 床改修工事	1式	402,190			
3. 壁改修工事	1式	421,425			
4. 天井改修工事	1式	10,162			
5. 雑改修工事	1式	180,363			
6. 建具改修工事	1式	2,256,282			
7. 発生材処理	1式	27,615			
小計		3,498,727			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
体育館棟					
1. 直接仮設工事	1式	122, 246			
2. 床改修工事	1式	267, 695			
3. 壁改修工事	1式	156, 404			
4. 雑改修工事	1式	61, 026			
5. 建具改修工事	1式	1, 690, 228			
6. 発生材処理	1式	20, 649			
小計		2, 318, 248			
直接工事費 計		14, 660, 021			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	2,306,433			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	3,106,839			
一般管理費	1式	3,076,707			
共通費 計		8,489,979			