

令和6年度		山北支所庁舎職員玄関改装		工事	実施 設計書 変更	審査	
第 号		工事日数	83	日間	令和6年7月10日	着手	
実施 元		設計額	2,420,000 円		令和6年9月30日	竣工	
変更		設計額	円		施 工 地 名		
実施 元		請負額	円		村上市 府 屋 地内		
変更		請負額	円				
実施 元 設計概要	職員玄関出入口改装 1式			変更 設計概要			

村 上 市

消 費 税 総 括 表

	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1) 2,200,000	(4)	(7)	(10)=(9)*(6)/(3)	(13)=(10)-(4)			
消費税相当額	(2)=(1)*0.1 220,000	(5)=(4)*0.1	(8)=(7)*0.1	(11)=(10)*0.1	(14)=(13)*0.1			
請負工事費	(3)=(1)+(2) 2,420,000	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(10)+(11)	(15)=(13)+(14)			

設計条件及び仕様書

1 設計積算根拠等

①工事名 山北支所庁舎職員玄関改装工事

②工事場所 村上市 府屋 地内

③設計積算について

(1) 直接工事費

- ・見積り 令和6年6月に徴取し、積算している。

(2) 諸経費

- ・公共建築工事共通費積算基準（令和6年改定） 改修建築工事
- ・工期 2.5月
- ・共通仮設費、現場管理費、一般管理費の算定において対象外となるものはない。
- ・共通仮設費の算定は、監理事務所の設置をしない場合の補正を行っている。
- ・現場管理費、一般管理費の算定において率分の補正はない。

2 工期の制約等

山北支所庁舎が令和6年10月1日より機械警備へ移行するために必要な工事であることから、令和6年9月30日までに工事を完了する必要がある。

3 関連工事等

①本工事で設置する電気錠については、別途発注・設置する（令和6年7月中旬発注予定）山北支所庁舎職員玄関出入管理システム機器との接続、連携が必要となるため、当業務の請負業者との事前打ち合わせと調整が必要となる。

②山北支所庁舎機械警備業務（令和6年6月下旬発注予定）の警備機器と関係するため、当業務の請負業者との事前打ち合わせと調整が必要となる

