

令和7年度		調査	
村上東中学校特別教室エアコン設置工事（大規模改修・電気）		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 山辺里 地内	
	実施・元	変更	
設計額	17,853,000 円	円	
契約額	円	円	
（内消費税額）	円	円	
工事・履行日数	令和7年5月14日から令和7年9月9日まで		
	119日間		
実施 (元) 設計	・村上東中学校特別教室エアコン設置工事 電気工事 一式	変更  設計	

## 特記仕様書

### 1. 工事にあたっての注意事項

- 学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- 授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

### 2. その他

- 工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

## 消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	16,230,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	1,623,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	17,853,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
村上東中学校特別教室エアコン設置工事（大規模改修・電気）	実施・元	16,230,000	10,825,350	434,096	4,970,554	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	16,230,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,623,000				
	変 更					
総 計	実施・元	17,853,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
村上東中学校特別教室エアコン設置工事 (大規模改修・電気)					
電気工事					
1. 幹線設備工事	1式	7,379,960			
2. 動力設備工事	1式	3,445,390			
計		10,825,350			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	434,096			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	2,826,120			
一般管理費	1式	2,144,434			
共通費 計		5,404,650			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和5年版公共建築工事積算基準 共通費（新営電気工事）工期4.0ヶ月
共通仮設費	1式	434,096			処分費計上しない
2. 諸経費					
現場管理費	1式	2,826,120			処分費計上しない
一般管理費等	1式	2,144,434			処分費計上しない 端数調整▲9,248
小計		4,970,554			
共通費 計		5,404,650			