

瀬波保育園静養室増築工事(機械設備) 設計書			調査	
			設計	
工 事 番 号		施 工 地		
		村上市瀬波中町地内		
	実 施・元		変 更	
設 計 額	2,024,000 円		円	
契 約 額	円		円	
(内 消 費 税 額)	184,000 円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 105日		工事日数 日	
	履行期限 令和7年10月29日		履行期限	
実 施 (元) 設計概要	・ 事務室に静養室9.75㎡を増築する工事に付随する屋外配管の移設工事及び空調機の移設増設工事である。		変 更 設計概要	

設計概要・その他

瀬波保育園（村上市瀬波中町）の事務室に静養室を増築し、付随する屋外配管の移設工事及び空調機の移設増設工事です。

- ※ 瀬波保育園の運営の支障とならないよう配慮の上施工してください。
瀬波保育園は工事期間中でも利用園児がご利用していますので、安全性を確保した上で施工してください。
- ※ 工程の調整は、施工業者、瀬波保育園園長、こども課、施工監理者の四者で行います。
- ※ 施工前、施工中に生じた疑義は、随時こども課、施工監理者と協議してください。

瀬波保育園静養室増築工事（機械設備）設計内訳書
工事総括表

種目	科 目	摘 要	実 施 元 設 計		変 更 設 計		備 考
			計	合計	計	合計	
	直接工事費計			956,040			
	共通仮設費			56,119			
	純工事費			1,012,159			
	現場管理費			571,262			
	工事原価			1,583,421			
	一般管理費			256,579			
	工事価格			1,840,000			
	消費税	10%		184,000			
	工事費合計			2,024,000			

村 上 市

瀬波保育園静養室増築工事(機械設備)
直接工事費内訳書

種目	科 目	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
1	空調設備工事	1	式		240,000					
2	給排水設備工事	1	式		603,000					
3	電気設備工事	1	式		113,040					
	直接工事費計				956,040					