瀬波保育園静養室増築工事(建築工事) 設計書		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市瀬波中町地内	
	実施・元	変更	
設計額	8,481,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	771,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 105日	工事日数	日
	履行期限 令和7年10月29日	履行期限	
実施 (元) 設計概要	・事務室に静養室9.75㎡を増築する工事	変更 設計概要	

設計概要・その他

瀬波保育園（村上市瀬波中町）の事務室に静養室を増築するものです。

- ※ 瀬波保育園の運営の支障とならないよう配慮の上施工してください。
瀬波保育園は工事期間中でも利用園児がご利用していますので、安全性を確保した上で施工してください。
- ※ 工程の調整は、施工業者、瀬波保育園園長、こども課、施工監理者の四者で行います。
- ※ 施工前、施工中に生じた疑義は、随時こども課、施工監理者と協議してください。

瀬波保育園静養室増築工事設計内訳書
工事総括表

種目	科目	摘要	実施元設計		変更設計		備考
			計	合計	計	合計	
	直接工事費計			4,704,204			
	共通仮設費			297,305			
	純工事費			5,001,509			
	現場管理費			1,599,482			
	工事原価			6,600,991			
	一般管理費			1,109,009			
	工事価格			7,710,000			
	消費税	10%		771,000			
	工事費合計			8,481,000			