

令和 7 年度			調 査	
上海府デイサービスセンタ受水槽給水ポンプユニット撤去等工事 実 施 設 計 書			設 計	
		工事日数 90 日間	令和 7 年 9 月 3 日 着 工 令和 7 年 12 月 1 日 竣 工	
実 施 元 設 計 書		3,311,000 円	施 工 場 所	
変 更 設 計 書		円	村上市 野潟 地内	
実 施 元 請 負 額		円		
変 更 請 負 額		円		
実 施 元 設計概要	1.給水配管敷設工事 1.0 式 2.減圧弁設置工事 1.0 式 3.電気設備工事 1.0 式 4.撤去工事 1.0 式	変 更 設計概要		

村 上 市

#REF!

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
受水槽給水ポンプユニット 撤去等工事	実施・元	3,010,000	1,802,557	87,528	1,119,915	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	3,010,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	301,000				
	変 更					
総 計	実施・元	3,311,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

第2号様式 工事費総括表

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
受水槽給水ポンプユニット撤去等工事					
1. 給水配管敷設工事		1, 277, 117			
2. 減圧弁設置工事		336, 820			
3. 電気設備工事		24, 680			
4. 撤去工事		163, 940			
直接工事費 計		1, 802, 557			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	87,528			
2. 諸経費	1式	1,119,915			
共通費 計		1,207,443			