

令和8年度					調査	
市道浜新田松山線ほか石綿管改良工事（3工区）					【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手				
	改村第4号	工事日数	270	日間	竣工	
実施設計額		70,895,000		円	工 事 地 名	
変更設計額				円	村上市 浜新田ほか 地内	
実施請負額				円		
変更請負額				円		
実 施	施工延長L=299.7m ・配水管布設工 DCIP-GX型 φ250 L=255.5m φ100 L= 1.7m φ75 L= 1.5m HPPE φ100 L= 7.1m φ75 L= 1.5m ・仮設管撤去工N=1式			変 更		
工事概要				工事概要		

村 上 市

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
市道浜新田松山線ほか石綿管改良工事（3工区）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	64,450,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	6,445,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	70,895,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2026-05-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(月単位)		

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設工(週休2日(月単位))	1	式		15,947,469	
資材費(週休2日(月単位))	1	式		9,508,749	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		1,503,263	
土工(週休2日(月単位))	1	式		4,935,457	
分岐・消火栓接続工(週休2日(月単位))	1	式		2,537,555	
資材費	1	式		1,648,422	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		221,728	
土工(週休2日(月単位))	1	式		667,405	
給水管布設工(週休2日(月単位))	1	式		2,264,347	

本工事内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		1,334,995	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		293,578	
土工(週休2日(月単位))	1	式		635,774	
仮設配水管撤去工(週休2日(月単位))	1	式		9,465,956	
資材費	1	式		31,600	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		655,768	
土工(週休2日(月単位))	1	式		8,778,588	
仮設給水管撤去工(週休2日(月単位))	1	式		528,362	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		31,477	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工(週休2日(月単位))	1	式		496,885	
モルタル充填工(週休2日(月単位))	1	式		1,850,917	
資材費	1	式		55,220	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		1,795,697	
仮設給水管撤去工(週休2日(月単位))	1	式		4,855,200	
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		4,855,200	
【 直接工事費計 】				37,449,806	
共通仮設費率額	1	式		3,788,000	
共通仮設費積上額	1	式		482,180	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費	1	式		365,000	
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式		117,180	
【 共通仮設費計 】				4,270,180	
【 純工事費 】				41,719,986	
現場管理費率額	1	式		12,931,000	
【 現場管理費計 】				12,931,000	
【 工事原価 】				54,650,986	
一般管理費率額	1	式		9,799,014	
【 一般管理費計 】				9,799,014	

本工事内訳書

[illegible]