

令和4年度			調 査	
朝日第4水源取水施設整備工事			【実施】設計書	設 計
事業名	工事番号	工事日数	282	日間
	改高朝第1号			
		令和4年6月16日		着 手
		令和5年3月24日		竣 工
実施設計額	135,993,000	円	工 事 地 名	
変更設計額		円	村上市 猿沢 地内	
実施請負額		円		
変更請負額		円		
実 施	水源取水施設整備工事			
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ さく井工事 N=1式 ・ 造成工事 N=1式 ・ 躯体工事 N=1式 ・ 導水管布設工 N=1式 ・ 電気工事 N=1式 		工事概要	

村 上 市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

朝日第4水源取水施設整備工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	123,630,000				
	②=①×0.1	⑤=④×0.1	⑧=⑦×0.1	⑪=⑩×0.1	⑭=⑬×0.1
消費税等相当額	12,363,000				
	③=①+②	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	135,993,000				

() 算定方法による算定額明細書

費目	種目別	施設別	工種別	単位	算定方法による算定額				備考
					変更前		変更後		
					数量	金額	数量	金額	
本工事費	直接工事費			式	1.0	73,781,061			
		内 管材費		式	1.0	10,418,388			第19,22号明細書
		内 処分費		式	1.0	1,812,600			第111代価表 第3,4,5,6設計書
		内 桁等購入費		式	1.0	4,309,200			第8号設計書
		内 鋼橋門扉等工場原価		式	1.0	8,271,030			第7号設計書
	共通仮設費	計				8,705,410			第9,10,11号設計書
		内共通仮設費率分	(1,000円未満切捨て)	式	1.0	4,820,000			
	純工事費					82,486,471			
		現場管理費	(1,000円未満切捨て)	式	1.0	23,189,000			
	工事原価					105,675,471			
		一般管理費	(端数整理)	式	1.0	17,954,529			
	工事価格		(10,000円未満切捨て)			123,630,000			
		消費税等相当額		式	1.0	12,363,000			
	工事費	合計				135,993,000			