
審  査

設  計

実  施
山北そらいろ保育園遊戯室水銀灯取替工事 設 計 書

変  更

工　事　期　間 令和４年７月27日　　～　　令和４年10月９日

実　施

元
設 計 額 2,365,000 円 施  工  地  名

変　更 設 計 額 円

村上市　　府屋　　地内
実　施

元
請 負 額 円

変　更 請 負 額 円

変　更

設計概要

村　上　市

実　施

元

設計概要

・水銀灯取替工事　　一式



設　計  変  更  理  由  書
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実施・変更 直接工事費

設計の別 共通費の合計 共通仮設費 諸　経　費

2,150,000 1,428,100 37,820 684,080

2,150,000

215,000

2,365,000

第2号様式　工事費総括表

差　 引　 増　 減　 額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

工　　事　　価　　格

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

消　費　税　相　当　額

総　　　　　　　　　計

遊戯室水銀灯取替工事

請　負　額名　　　称 直接工事費
共　通　費

実施・元
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遊戯室水銀灯取替工事

1.照明器具設備工事 1式 1,339,900

2.撤去工事 1式 88,200

直接工事費　計 1,428,100

第3号様式　直接工事費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額
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共通費

1.共通仮設費 1式 37,820

2.諸経費 1式 684,080

　　現場管理費 1式 369,106

　　一般管理費等 1式 314,974

共通費　計 721,900

第4号様式　共通費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額
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令和3年版公共建築工事積算基準

1.共通仮設費 共通費（改修電気設備工事）工期2.5ヶ月

共通仮設費 1式 37,820

小計 37,820

2.諸経費

現場管理費 1式 369,106

一般管理費等 1式 314,974

小計 684,080

共通費　計 721,900

第6号様式　共通費内訳明細書

名　　　称 備　　　考実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額


