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令和 4 年度 審査

設計

検算

令和 4 年 8 月 3 日 着工

令和 4 年 10 月 1 日 竣工 60 日間

設

計

概

要

第1号様式　表紙

経年劣化により漏水してる可能性のある床埋設配管の使用を取止め、配管改修する工事である。

令和

工事番号

神林農村環境改善センター給水配管改修工事

日4 年 6 月 30

○本工事は、既設給水配管の改修工事である

施工場所： 村上市岩船駅前地内

工事日数

工事概要 構造：既存建物　鉄筋コンクリート造り　２階建て
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実施・変更 直接工事費

設計の別 共通費の合計 共通仮設費 諸　経　費

4,370,000 3,025,030 74,337 1,270,633

4,370,000

437,000

4,807,000

第2号様式　工事費総括表

実施・元

変　　更

差　 引　 増　 減　 額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

総　　　　　　　　　計

給水配管改修工事

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

請　負　額名　　　称 直接工事費
共　通　費

工　　事　　価　　格

消　費　税　相　当　額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更
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給水配管改修工事

1.衛生器具・機器設備工事 1式 536,860

2.配管工事 1式 2,445,890

3.電気設備工事 1式 8,990

4.撤去工事 1式 33,290

直接工事費　計 3,025,030

第3号様式　直接工事費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額
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共通費

1.共通仮設費 1式 74,337

2.諸経費 1式 1,270,633

共通費　計 1,344,970

第4号様式　共通費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額


