

令和4年度 岩船中学校屋内消火栓設備ポンプ取替工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 八日市 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,114,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和4年12月21日から令和5年2月20日まで	日間	
実施 (元) 設計額	岩船中学校屋内消火栓設備ポンプ取替工事 ・取替工事 一式	変更 設計	

特記仕様書

1. 工事にあたっての注意事項

- 学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- 授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。
- 物品の納入に関して、世界情勢などの影響により納品が困難な場合は、村上市教育委員会と別途協議を行い工期について取り決めることとする。

2. その他

- 工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費					
本工事費	3,740,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	374,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	4,114,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
屋内消火栓設備ポンプ取替工事	実施・元	3,740,000	2,573,100	63,298	1,103,602	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	3,740,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	374,000				
	変 更					
総 計	実施・元	4,114,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
屋内消火栓設備ポンプ取替工事					
1. ポンプ取替工事	1式	2,275,100			
2. 電気工事	1式	298,000			
直接工事費 計		2,573,100			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	63,298			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	571,571			
一般管理費	1式	532,031			
共通費 計		1,166,900			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					平成28年版公共建築工事積算基準 共通費（改修機械設備工事）工期2.0ヶ月
共通仮設費	1式	63,298			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	571,571			
一般管理費等	1式	532,031			
小計		1,103,602			
共通費 計		1,166,900			