

令和5年度				調査		
笹川流れ夕日会館 サンセットブリッジ補修工事				設計書		
工事番号			施工地			
			村上市 桑川 地内			
\	実 施					
設 計 額	(全体事業費)	32,153,000 円				円
	(補助対象事業費)	円				円
契 約 額	(全体事業費)	円				円
	(補助対象事業費)	円				円
(内消費税額)	(全体事業費)	円)		(		円)
	(補助対象事業費)	円)		(		円)
履 行 日 数	(全体工期)	工事日数	240 日	日間 (付与日数	日間)	
	(補助対象工期)	工事日数	日	日間 (付与日数	日間)	
	完成期限	令和	年	月	日	
	完成期限	令和	年	月	日	
実 施 (元) 設計概要	断面修復工 N=1.0式 (A1橋台)V=0.231m3 (A2橋台)V=1.682m3 剥落防止対策工 N=1.0式 (A1橋台)A=5.0m2 (A2橋台)A=246.5m2		変 更			
			設計概要			

## 消 費 税 総 括 表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減 分
本工事費	(1)  29,230,000	(4)	(7)	(10) = (7) * (6) / (3)	(13) = (10) - (4)
消費税相当額	(2) = (1) * 0.1  2,923,000	(5) = (4) * 0.1	(8) = (7) * 0.1	(11) = (10) * 0.1	(14) = (13) * 0.1
工事費計	(3) = (1) + (2)  32,153,000	(6) = (4) + (5)	(9) = (7) + (8)	(12) = (10) + (11)	(15) = (13) + (14)



## 直接工事費内訳書

名 称	適 用	員数	単位	実施設計	変更設計	差引差額	備 考
1. コンクリート補修工		1	式	13,418,929			第1号明細書
2. 仮設工		1	式	2,756,526			第2号明細書
直接工事費	計			16,175,455			

## 共通費内訳書

名 称	適 用	員数	単位	実施設計	変更設計	差引差額	備 考
1. 共通仮設費		1	式	3,529,055			
規制費		1	式	2,445,300			第3号明細書
共通仮設費		1	式	1,083,755			第4号明細書
2. 諸経費		1	式	9,525,490			
(1) 現場管理費		1	式	5,708,396			第5号明細書
(2) 一般管理費		1	式	3,817,094			第5号明細書
計				13,054,545 (0)	0 (0)	0 (0)	