

令和5年度 村上小学校屋内運動場昇降口スロープ設置工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 三之町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,937,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和5年6月7日から令和5年8月4日まで	日間	
実施 (元) 設計	村上小学校屋内運動場昇降口スロープ設置工事一式 ・スロープ設置工事	変更 設計	

特記仕様書

1. 工事にあたっての注意事項

- 学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- 授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

2. その他

- 工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9) × (8) / (3)	(15)=(12) - (6)
本工事費	2,670,000				
消費税相当額	(2)=(1) × 0.10	(7)=(6) × 0.10	(10)=(9) × 0.10	(13)=(12) × 0.10	(16)=(15) × 0.10
消費税相当額	267,000				
工事費計	(3)=(1) + (2)	(8)=(6) + (7)	(11)=(9) + (10)	(14)=(12) + (13)	(17)=(15) + (16)
工事費計	2,937,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
スロープ設置工事	実施・元	2,670,000	1,554,984	103,406	1,011,610	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元					
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元					
	変 更					
総 計	実施・元					
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
スロープ設置工事					
1. 仮設工事	1式	103,600			
2. 解体工事	1式	105,562			
3. 土・地業工事	1式	102,767			
4. 鉄筋工事	1式	75,995			
5. コンクリート工事	1式	180,750			
6. 型枠工事	1式	163,080			
7. 左官工事	1式	105,280			
8. 金属工事	1式	509,450			
9. その他工事	1式	208,500			
直接工事費 計		1,554,984			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	103,406			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	623,222			
一般管理費	1式	388,388			
共通費 計		1,115,016			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和5年3月改訂版公共建築工事共通費積算基準 共通費（改修建築工事）工期2.0ヶ月
共通仮設費	1式	103,406			1,554,984*6.65%
小 計		103,406			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	623,222			1,658,390*37.58%
一般管理費等	1式	388,388			端数調整△-4,961 2,281,612*17.24%
小計		1,011,610			
共通費 計		1,115,016			