

令和2年度		調査	
上助漕地内消火栓移設取替工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	令和 年 月 日 着手	
	受神第1号	工事日数90日間 令和 年 月 日 竣工	
実施設計額	2,310,000 円	工事地名	
変更設計額	円	村上市 上助漕 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実施 工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・地上式単口消火栓φ65設置 N=1基 ・地上式単口消火栓φ65撤去 N=1基 		

村上市

設計変更理由書

消費税総括表

上助測地内消火栓移設取替工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	2,100,000				
		⑤=④*0.1	⑧=⑦*0.1	⑪=⑩*0.1	⑭=⑬*0.1
消費税等相当額	210,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	2,310,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2020-02-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	前払金支出割合0%から5%以下 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② 補正なし		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
<消火栓 φ 65>	1	式		1,209,123	
資材費	1	式		641,306	
労務費	1	式		58,122	
仮復旧工	1	式		228,018	
本復旧工	1	式		207,277	
仮設工	1	式		74,400	
【 直接工事費計 】				1,209,123	
共通仮設費率額	1	式		153,000	
共通仮設費積上額	1	式		2,946	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費	1	式		2,946	
【 共通仮設費計 】				155,946	
【 純工事費 】				1,365,069	
現場管理費率額	1	式		336,000	
【 現場管理費計 】				336,000	
【 工事原価 】				1,701,069	
一般管理費率額	1	式		398,931	
【 一般管理費計 】				398,931	
【 工事価格 】				2,100,000	

