

令和2年度 村上地区小中学校校内LAN改修工事（その2）		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 村上地区	
	実施・元	変更	
設計額	33,561,000 円	円	
契約額	円	円	
（内消費税額）	円	円	
工事・履行日数	令和2年7月30日から令和2年11月11日まで	日間	
実施 （元） 設計額		変更 設計	

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費					
本工事費	30,510,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.1	(7)=(6)×0.1	(10)=(9)×0.1	(13)=(12)×0.1	(16)=(15)×0.1
消費税相当額	3,051,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	33,561,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
岩船小学校校内LAN改修工事	実施・元	6,930,000	4,589,260	139,054	2,201,686	
	変 更					
瀬波小学校校内LAN改修工事	実施・元	9,680,000	6,684,000	185,146	2,810,854	
	変 更					
村上第一中学校校内LAN改修工事	実施・元	9,540,000	6,575,360	182,795	2,781,845	
	変 更					
岩船中学校校内LAN改修工事	実施・元	4,360,000	2,722,250	91,739	1,546,011	
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	30,510,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	3,051,000				
	変 更					
総 計	実施・元	33,561,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
岩船小学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	4,589,260			
直接工事費計		4,589,260			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
岩船小学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	139,054			
2. 諸経費	1式	2,201,686			
共通費計		2,340,740			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 岩船小学校校内LAN改修工事					H.31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	139,054			
小計		139,054			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,225,578			
一般管理費等	1式	976,108			
小計		2,201,686			
共通費計		2,340,740			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
瀬波小学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	6,684,000			
直接工事費計		6,684,000			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
瀬波小学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	185,146			
2. 諸経費	1式	2,810,854			
共通費計		2,996,000			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 瀬波小学校校内LAN改修工事					H.31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	185,146			
小計		185,146			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,483,048			
一般管理費等	1式	1,327,806			
小計		2,810,854			
共通費計		2,996,000			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
村上第一中学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	6,575,360			
直接工事費計		6,575,360			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
村上第一中学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	182,795			
2. 諸経費	1式	2,781,845			
共通費計		2,964,640			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 村上第一中学校校内LAN改修工事					H31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	182,795			
小計		182,795			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,470,574			
一般管理費等	1式	1,311,271			
小計		2,781,845			
共通費計		2,964,640			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
岩船中学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	2,722,250			
直接工事費計		2,722,250			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
岩船中学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	91,739			
2. 諸経費	1式	1,546,011			
共通費計		1,637,750			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 岩船中学校校内LAN改修工事					H31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	91,739			
小計		91,739			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	911,451			
一般管理費等	1式	634,560			
小計		1,546,011			
共通費計		1,637,750			