

令和2年度		調査	
岩船保育園大規模改修工事（建築本体）		設計書	
工事番号		場所	
		村上市 岩船上町 地内	
		実施・元	変更
設計額	¥39,138,000 円		円
契約額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	(円)		(円)
工事履行日数	工事日数	186日間	日間 (付与日数 日間)
	又は履行期限		履行期限 令和 年 月 日
実施 (元) 設計概要	1. 工事概要 保育園 既存施設の改修 2. 主要用途 保育園 3. 敷地面積 3,152.63㎡ 4. 延べ面積 866.55㎡ 5. 工事内容 仮設工事、外壁改修他工事、2階テラス外壁雨漏れ修繕工事、赤1組押入・流し台取付工事、赤2組トイレ新設・雨漏れヶ所改修工事、2階テラス手すり改修工事、雑工事、廃棄物運搬処分		変更 設計概要

岩船保育園大規模改修

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
A 建築本体		35,580,000	25,652,628	1,207,414	8,719,958	6ヶ月
小 計	元	35,580,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	3,558,000				
	変更・実施					
総 計	元	39,138,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

共通費 内訳明細書

名 称	摘 要	元 設 計 額				変 更 設 計				備 考
		員 数	単 位	単 価	代 価	員 数	単 位	単 価	代 価	
共通費		直接工事費25,652,628								
共通仮設費					1,207,414					
純工事費			1式		26,860,042					
現場経費					4,154,120					
工事原価			1式		31,014,162					
一般管理費					4,565,838					
計					9,927,372					