

令和2年度 やまゆり荘ナースコール入替工事 設計書		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市山屋 地内	
	実施・元	変更	
設計額	13,959,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	1,269,000 円	円	
工事履行日数	工事日数 120 日間	工事日数 日間	
	又は履行期限 令和 年 月 日	又は履行期限 令和 年 月 日	
実施 (元) 設計額	やまゆり荘ナースコール入替工事 構造：既存建物鉄筋コンクリート造2階建て 電路工事 一式 機器工事 一式	変更  設計	

# 工事概要・特記事項

## 1. 工事の概要

マイク及びスピーカーを通じて相互に交信することができ、また、PHSを利用して業務動線の効率化を図ることが可能な仕組みにするために、各種機器の設置及び入替を行う工事になります。

- ・全居室、静養室に呼出しボタン及びマイク・スピーカー（ハンド型）を設置
- ・集会室、食堂、談話室（1階）、脱衣室に呼出しボタン及びマイク・スピーカー（天井埋込型）を設置
- ・トイレ（居室、入所者共用トイレ）、調理室、談話室（2階）、洗濯室、浴室に呼出しボタンを設置
- ・支援センター（1・2階）、医務室にPHSを設置（担当スタッフが携帯）
- ・宿直室に親機を設置
- ・各所に廊下灯及び復旧ボタンを設置
- ・各所にPHS接続用のアンテナを設置

## 2. 工事にあたっての注意事項

- ・入所者、施設職員が常時各所を利用していることに留意し、特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・工事の実施に伴い、居室や施設各所の利用を制限する場合は、事前に施設職員と協議し、入所者への周知を行ったのち制限すること。
- ・騒音、振動等が発生する工種を行う際は、事前に施設管理者に実施日時、内容を伝え、施設管理者の指示に従うこと。
- ・夜間や休日など工事を行わない間は、利用者等が事故にあわないよう十分配慮し、養生すること。

## 3. その他

工事の実施にあたって不明な点等は、その都度、介護高齢課高齢者支援室へ連絡し、指示を受けるものとします。

## 工事費総括表

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
ナースコール入替工事	実施・元	12,690,000	8,842,970	250,256	3,596,774	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	12,690,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,269,000				
	変 更					
総 計	実施・元	13,959,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

## 直接工事費内訳書

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
直接工事費					
(1) 電路工事	1式	3,379,010			
(2) 機器工事	1式	5,463,960			
直接工事費計		8,842,970			

## 共通費内訳書

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	250,256			
2. 諸経費	1式	3,596,774			
共通費計		3,847,030			

## 共通費内訳明細書

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	250,256			
小計		250,256			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,885,026			
一般管理費等	1式	1,711,748			
小計		3,596,774			
共通費計		3,847,030			