

令和3年度		調査	
荃太地内送配水管改良工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手	
	工事日数 150 日間	竣工	
	簡改朝第1号		
実施設計額	20,526,000 円	工事地名	
変更設計額	円	村上市 荃太 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実施 工事概要	施工延長 L=272.8m ・配水管HPPE φ150 L=219.6m ・送水管HPPE φ75 L=272.8m ・計装ケーブル L=272.8m		

村上市

設計変更理由書


消費税総括表

荃太地内送配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	18,660,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,866,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	20,526,000				

# 総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2021-08-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要		

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
<配水管 φ 150>	1	式		3,457,472	
資材費	1	式		2,966,738	
労務費	1	式		490,734	
<送水管 φ 75>	1	式		1,473,522	
資材費	1	式		1,143,969	
労務費	1	式		329,553	
土工費	1	式		3,472,184	
仮復旧	1	式		3,091,608	
本復旧	1	式		279,569	

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
試掘土工	1	式		101,007	
計装ケーブル	1	式		1,582,018	
資材費	1	式		463,052	
労務費	1	式		1,118,966	
仮設工	1	式		76,200	
交通管理工	1	式		76,200	
<b>【 直接工事費計 】</b>				10,061,396	
共通仮設費率額	1	式		1,318,000	
共通仮設費積上額	1	式		141,806	

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費	1	式		141,806	
【 共通仮設費計 】				1,459,806	
【 純工事費 】				11,521,202	
現場管理費率額	1	式		4,035,000	
【 現場管理費計 】				4,035,000	
【 工事原価 】				15,556,202	
一般管理費率額	1	式		3,103,798	
【 一般管理費計 】				3,103,798	
【 工事価格 】				18,660,000	

