

令和3年度				調査	
烏川1-3号雨水幹線整備工事に伴う藤沢ほか地内配水管仮設工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手			
	改荒第3号	工事日数	120	日間	竣工
実施設計額		12, 595, 000		円	工 事 地 名
変更設計額				円	村上市 藤沢ほか 地内
実施請負額				円	
変更請負額				円	
実 施 工事概要	施工延長L=86. 6m 仮設管HPPE Φ 150 L=82. 8m 仮設管HPPE Φ 100 L=3. 3m 仮設管HPPE Φ 50 L=0. 5m 仕切弁 N=7基		変 更 工事概要		

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
鳥川1-3号雨水幹線整備工事に伴う藤沢ほか地内配水管仮設工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	11,450,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,145,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	12,595,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2021-09-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 共通仮設費補正 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) *1 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② *1.1 金銭的保証を必要 +0.04%		

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		4,207,911	
労務費	1	式		1,440,982	
土工	1	式		350,538	
仮設工	1	式		419,100	
【 直接工事費計 】				6,418,531	
共通仮設費率額	1	式		749,000	
共通仮設費積上額	1	式		11,576	
技術管理費	1	式		11,576	
【 共通仮設費計 】				760,576	

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 純工事費 】				7, 179, 107	
現場管理費率額	1	式		2, 265, 000	
【 現場管理費計 】				2, 265, 000	
【 工事原価 】				9, 444, 107	
一般管理費率額	1	式		2, 005, 893	
【 一般管理費計 】				2, 005, 893	
【 工事価格 】				11, 450, 000	
【 消費税等相当額 】				1, 145, 000	
【 工事費計 】				12, 595, 000	