

令和 3 年度		調査	
福田2公民館前マンホールポンプ分解整備工事		実施 設計書	
工事番号		施行地	
特下神修第 29 号		村上市 福田 地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,804,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 ( 円 )	円 ( 円 )	
工事・履行日数	工事日数 90 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	マンホールポンプ分解整備工事 マンホールポンプ分解整備 N = 1.0台	変更  設計概要	

村上市

## \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	福田2公民館前マンホールポンプ分解整備工事								
			機器費	機器費	1	式		1,072,300	見積 施工 第0-0001号内訳表
			直接工事費						
				輸送費	2	回		14,874	施工 第0-0007号内訳表
				(機械設備据付労務費) 機械設備据付労務費	1	式		24,400	施工 第0-0005号内訳表
				(一般労務費) 機械設備撤去労務費	1	式		15,640	施工 第0-0006号内訳表
				(機械経费率) 機械経費	1	式		488	
				(仮設费率) 仮設費	1	式		41,499	
				(仮設費 積み上げ) 交通誘導員 B	4	人		44,800	RR0804
				小計				141,701	
			間接工事費	共通仮設費				97,433	
				現場管理費				138,171	
				据付間接費				21,960	
				小計				257,564	
			据付工事原価	計				399,265	
			工事原価	計				1,471,565	
				一般管理費				168,435	
			工事価格					1,640,000	
			消費税相当額		1	式		164,000	
			本工事費計					1,804,000	