

令和 4 年度		調査	
勝木ゆり花温泉揚湯ポンプ・ケーブル取替工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 勝木 地内	
	実施・元	変更	
設計額	9,075,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は完成期限 令和 年 月 日	日間 (付与日数 日間) 又は完成期限 令和 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	勝木ゆり花温泉揚湯ポンプ・ケーブル取替 ①既設揚湯水中ポンプ引上げ N=1.0式 ②揚湯水中ポンプ設置・試運転調整 N=1.0式 ③予備用揚湯ポンプ製作・納品 N=1.0台	変更 設計概要	

村 上 市

積算総括情報表

事務所	村上市山北支所 産業建設課 産業観光室					
設計書名	勝木ゆり花温泉揚湯ポンプ・ケーブル取替工事					
変更回数						
事業名						
適用単価区分	実施単価					
単価適用日	令和4年3月20日以降適用					
	当 世 代			前 世 代		
諸経費体系	公共建築工事積算基準					
ファイル名						
率区分	改修機械設備工事					
施工地区分	地方部・交通影響無し					
前払率	40%					
現場管理費時期補正	無し					
労務単価補正	無し					
生コン・生アス小型車補正	無し					
石材小型車補正	無し					
作業員種別	普通作業員					
消費税率	10%					
	工事価格	消費税相当額	請負工事費	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	8,250,000	825,000	9,075,000	0	0	0
合計	8,250,000	825,000	9,075,000	0	0	0

本工事費内訳表

第A号内訳表

費目・工種・施工名称など	実施(元)				変 更				備考
	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
【勝木ゆり花温泉揚湯ポンプ・ケーブル取替工事】									
①既設揚湯水中ポンプ引上げ (作業所要日数:1日)	1	式							
②既設水中ポンプ廃棄処分費	1	式							
③揚湯水中ポンプ設置・試運転調整	1	式							
④予備用揚湯水中ポンプ製作・納品	1	式							
直接工事費 計				6,136,500					
共通仮設費				100,445					
諸経費									
現場管理費				906,317					
一般管理費				1,106,738					
工事価格				8,250,000					