

令和4年度 村上第一中学校調理場換気設備改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 大欠 地内	
	実施・元	変更	
設計額	6,204,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和4年6月15日から令和4年9月13日まで	日間	
実施 (元) 設計額	村上第一中学校調理場換気設備改修工事 ・改修工事 一式	変更  設計	

# 消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	5,640,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	564,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	6,204,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
調理場換気設備改修工事	実施・元	5,640,000	3,788,750	114,762	1,736,488	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	5,640,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	564,000				
	変 更					
総 計	実施・元	6,204,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
調理場換気設備改修工事					
1. 換気機器設備工事	1式	2,012,000			
2. ダクト設備工事	1式	1,343,510			
3. 建築工事	1式	168,570			
4. 電気設備工事	1式	35,320			
5. 撤去工事	1式	229,350			
直接工事費 計		3,788,750			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	114,762			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	962,084			
一般管理費	1式	774,404			
共通費計		1,851,250			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					令和3年版公共建築工事積算基準 改修機械設備工事 工期3.0ヶ月
1. 共通仮設費	1式	114,762			
小計		114,762			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	962,084			
一般管理費等	1式	774,404			
小計		1,736,488			
共通費計		1,851,250			