
令和4年度
調　査

(実施) 工事 設　計

実　　　施 変　　　更

元

設計概要 設計概要
　丸ｲｽ撤去N=12箇所

　ﾍﾞﾝﾁ撤去N＝8箇所
　ﾃｰﾌﾞﾙ撤去N＝2箇所

工事日数　　日間(付与日数　日間)

完成期限　令和　年　月　日

3,190,000　円

　円

(　円)

　藤棚解体撤去N=1棟

設　　計　　額

契　　約　　額
(内消費税額)

工　　事　　番　　号 施　　工　　地　　名

村上市　天神岡　地内

実　　施　　・　　元 変　　更

工事概要

工事・履行日数

　あづまや解体撤去N=1棟

工事日数　　　60日間

又は完成期限　令和04年　　月　　日
解体撤去工事

村　　上　　市

設　　　計　　　変　　　更　　　理　　　由　　　書

村上児童公園構造物解体撤去



設　　　計 請　　　負 設　　　計 請　　　負
（１） （４） （７） （１０）=（７）×（６）／（３）

2,900,000

（２）＝（１）×0.1 （８）＝（７）×0.1 （１１）＝（１０）×0.1

290,000

（３）＝（１）+（２） （６）＝（４）+（５） （９）＝（７）+（８） （１２）＝（１０）+（１１）

3,190,000

（１３）＝（９）-（３） （１４）＝（１２）-（６）

消　　　　費　　　　税　　　　総　　　　括　　　　表

消費税相当額

工　事　費　計

差　引　増　減

実　　　　　施 変　　　　　更

本　工　事　費



数 量 単 位 単 価 金 額 備　　               　　　考
本工事費

解体撤去工 1.0 式 2,404,400

屋根なし休憩ｽﾍﾟｰｽ　撤去 1.0 式 内訳表1

ﾃｰﾌﾞﾙ　ｲｽ撤去 1.0 式 内訳表2

木杭　撤去 1.0 式 内訳表3

ﾍﾞﾝﾁ　撤去 1.0 式 内訳表4

あづまや近辺　ﾍﾞﾝﾁ　撤去 1.0 式 内訳表5

あづまや　撤去 1.0 式 内訳表6

直接工事費計 2,404,400

国土交通大臣官房官庁営繕部公共建築工事積算基準(平成28年12月版)

共通仮設費 1.0 式 24,044 同　公共建築工事共通費積算基準(平成28年12月版)

純工事費 1.0 式 2,428,444

　 　　＊＊＊　工事費　＊＊＊
費目 ・ 工種 ・ 施工名称など



数 量 単 位 単 価 金 額 備　　               　　　考

国土交通大臣官房官庁営繕部公共建築工事積算基準(平成28年12月版)

現場管理費 1.0 式 48,568 同　公共建築工事共通費積算基準(平成28年12月版)

工事原価 1.0 式 2,477,012

国土交通大臣官房官庁営繕部公共建築工事積算基準(平成28年12月版)

一般管理費 1.0 式 427,036 同　公共建築工事共通費積算基準(平成28年12月版)

工事価格 1.0 式 2,900,000 工事価格1万円未満端数処理

消費税相当額 10.0 ％ 290,000

本工事費 3,190,000

　 　　＊＊＊　工事費　＊＊＊
費目 ・ 工種 ・ 施工名称など
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