

令和4年度 村上小学校屋上防水改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 三之町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	37,565,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和4年8月3日から令和4年10月31日まで	90日間	
実施 (元) 設計額	村上小学校屋上防水改修工事 ・改修工事 一式	変更 設計	

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9) × (8) / (3)	(15)=(12) - (6)
本工事費	34,150,000				
消費税相当額	(2)=(1) × 0.10	(7)=(6) × 0.10	(10)=(9) × 0.10	(13)=(12) × 0.10	(16)=(15) × 0.10
消費税相当額	3,415,000				
工事費計	(3)=(1) + (2)	(8)=(6) + (7)	(11)=(9) + (10)	(14)=(12) + (13)	(17)=(15) + (16)
工事費計	37,565,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
屋上防水改修工事	実施・元	34,150,000	25,935,105	1,024,371	7,190,524	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	34,150,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	3,415,000				
	変 更					
総 計	実施・元	37,565,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
屋上防水改修工事					
1. 直接仮設工事	1式	2,153,791			
2. 防水工事	1式	23,521,700			
3. 撤去工事	1式	259,614			
直接工事費 計		25,935,105			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	1,024,371			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	2,790,043			
一般管理費	1式	4,400,481			
共通費 計		8,214,895			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和3年版公共建築工事積算基準 共通費（改修建築工事）工期3.0ヶ月
共通仮設費	1式	828,371			
積上げ共通費					
交通誘導員B	2日	26,000			
揚重費	50 t	170,000			
小 計		1,024,371			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	2,790,043			
一般管理費等	1式	4,400,481			
小計		7,190,524			
共通費 計		8,214,895			