

令和 4 年度		イヨボヤ会館冷却塔取替工事		設計書		調査	
						設計	
工事番号				施工地			
				村上市 塩町 地内			
		実施・元		変更			
設計額		6,215,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 90 日間 又は 完成期限 令和 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	イヨボヤ会館冷却塔取替工事 機器設備工事 1式 配管設備工事 1式 電気設備工事 1式 既存機器・配管撤去工事 1式			変更 設計概要			

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
冷却塔取替工事	実施・元	5,650,000	3,796,850	114,629	1,738,521	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	5,650,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	565,000				
	変 更					
総 計	実施・元	6,215,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
冷却塔取替工事					
1. 機器設備工事	1式	2,420,000			
2. 配管設備工事	1式	1,109,300			
3. 電気設備工事	1式	79,950			
4. 既存機器・配管撤去工事	1式	187,600			
直接工事費 計		3,796,850			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費					
共通仮設費	1式	114,629			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	961,734			
一般管理費等	1式	776,787			
共通費計		1,853,150			