

令和 04 年度		調査	
準用河川金剛川改修工事（実施）		設計書	
設計			
工事番号		施工地	
山災第12号		村上市山熊田地内	
	実施・元		変更
設計額	5,566,000 円		円
契約額 (内消費税額)	円 (円)		円 (円)
工事・履行日数	工事日数 52 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=379.9m 土工(掘削工) V=1,363m ³ (盛土工) V=1,232m ³	変更 設計概要	

設 計 変 更 理 由 書

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
河川修繕					
			式	2,520,865	
河川土工					
			式	2,520,865	
掘削工					
			式	900,335	
掘削 土質: 土砂, 施工方法:					
			一式		
					掘削
					690 m3
河床等掘削					
			一式		
					河床等掘削
					670 m3
土砂等運搬 土質:					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂運搬工
					1,360 m3
盛土工					
			式	892,560	
路体(築堤)盛土 施工幅員:					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					1,200 m3
法面整形工					
			式	727,970	
法面整形(切土部) 現場制約:,土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土					
			一式		
					法面整形
					640 m2
法面整形(盛土部) 法面締固め:,現場制約:無し					
			一式		
					法面整形
					570 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				2,520,865	
共通仮設費 (率分)				315,000	
共通仮設費計				315,000	
純工事費				2,835,865	
現場管理費 (率分)				1,265,000	
現場管理費計				1,265,000	
工事原価				4,100,865	
工事原価計				4,100,865	
一般管理費等				958,135	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						959,135		
工事価格								
						5,060,000		