

令和5年度 村上小学校屋上防水改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 三之町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	36,751,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和5年5月31日から令和5年8月31日まで	日間	
実施 (元) 設計額	村上小学校屋上防水改修工事 ・改修工事 一式	変更 設計	

特記仕様書

1. 工事にあたっての注意事項

- ・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9) × (8) / (3)	(15)=(12) - (6)
本工事費	33,410,000				
消費税相当額	(2)=(1) × 0.10	(7)=(6) × 0.10	(10)=(9) × 0.10	(13)=(12) × 0.10	(16)=(15) × 0.10
消費税相当額	3,341,000				
工事費計	(3)=(1) + (2)	(8)=(6) + (7)	(11)=(9) + (10)	(14)=(12) + (13)	(17)=(15) + (16)
工事費計	36,751,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
屋上防水改修工事	実施・元	33,410,000	24,971,190	1,059,691	7,379,119	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	33,410,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	3,341,000				
	変 更					
総 計	実施・元	36,751,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
屋上防水改修工事					
1. 直接仮設工事	1式	2,314,790			
2. 防水工事	1式	21,344,230			
3. 撤去工事	1式	1,312,170			
直接工事費 計		24,971,190			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	1,059,691			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	3,059,915			
一般管理費	1式	4,319,204			
共通費 計		8,438,810			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和5年版公共建築工事積算基準 共通費（改修建築工事）工期3.1ヶ月
共通仮設費	1式	861,091			処分費・産廃税計上しない (24,971,190-1,051,980)*3.60%
積上げ共通費					
交通誘導員B	2日	28,600			労務単価
揚重費	50 t	170,000			業者見積
小 計		1,059,691			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	3,059,915			処分費・産廃税計上しない 26,030,881*12.25%
一般管理費等	1式	4,319,204			産廃税計上しない 端数調整 29,075,936*14.82%+11,636-1,485
小計		7,379,119			
共通費 計		8,438,810			