

令和5年度 神林支所車庫棟屋根改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 岩船駅前 地内	
	実施・元	変更	
設計額	8,514,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和5年6月7日から令和5年8月25日まで	80日間	
実施 (元) 設計額	神林支所車庫棟屋根改修工事 ・直接仮設工事 一式 ・防水工事 一式	変更 設計	

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
車庫棟屋根改修工事	実施・元	7,740,000	5,090,000	262,135	2,387,865	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	7,740,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	774,000				
	変 更					
総 計	実施・元	8,514,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
屋根改修工事					
1. 直接仮設工事	1式	777,000			
2. 防水工事	1式	4,313,000			
直接工事費 計		5,090,000			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	262,135			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,272,202			
一般管理費	1式	1,115,663			
共通費 計		2,650,000			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					工期2.5ヶ月
共通仮設費	1式	262,135			
準備費					
仮設建物費					
用水費					
電力動力費					
技術管理費					
機械器具損料					
安全管理費					
工事廃棄物処理費					
小 計		262,135			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,272,202			
一般管理費等	1式	1,115,663			
小計		2,387,865			
共通費 計		2,650,000			