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実施 変更

(元）

設計 設計

   令和5年度

保内学校給食共同調理場調理室空調機器更新工事

工　事　番　号 施　工　地

　　　　　　村上市 下鍜冶屋 地内

実　施・元 変　更

設 計 額 8,580,000

契 約 額

（ 内 消 費 税 額 ）

工 事 ・ 履 行 日 数
令和5年6月14日から令和5年9月12日まで 　　　　   日間

保内学校給食共同調理場調理室空調機器更新工事　一式



１．工事にあたっての注意事項

２．その他

特　記　仕　様　書

　　・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

　　・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、
      十分配慮すること。

　　・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。
      また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

    ・施工場所が調理場であるため、作業環境は清潔にするよう心がけること。万が一設備又は室内を汚損した場合は別途清掃を実施するこ
と。
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設　　　計 請　　　負 設　　　計 合　　　計 増  　　減 

(1) (6) (9) (12)=(9)×(8)/(3) (15)=(12)-(6)

本工事費

  本工事費 7,800,000

(2)=(1)×0.10 (7)=(6)×0.10 (10)=(9)×0.10 (13)=(12)×0.10 (16)=(15)×0.10

消費税相当額

　消費税相当額 780,000

(3)=(1)+(2) (8)=(6)+(7) (11)=(9)+(10) (14)=(12)+(13) (17)=(15)+(16)

工事費計

　工事費計 8,580,000

消　費　税　総　括　表

実　　　　施 変　　　　更

請　　　　負
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実施・変更 直接工事費

設計の別 共通費の合計 共通仮設費 諸　経　費

7,800,000 5,287,130 216,323 2,296,547

7,800,000

780,000

8,580,000

第2号様式　工事費総括表

差　 引　 増　 減　 額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

工　　事　　価　　格

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

消　費　税　相　当　額

総　　　　　　　　　計

調理室空調機器更新工事

請　負　額名　　　称 直接工事費
共　通　費

実施・元
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調理室空調機器更新工事

1．機器設備工事 1式 4,647,000

2．配管設備工事 1式 150,900

3．既存機器配管撤去・処分工事 1式 135,570

4．冷媒ガス回収処分費 1式 225,600

5．電気工事 1式 128,060

直接工事費　計 5,287,130

第3号様式　直接工事費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額
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共通費

1.共通仮設費 1式 216,323

2.諸経費

　　現場管理費 1式 1,251,732

　　一般管理費 1式 1,044,815

共通費　計 2,512,870

第4号様式　共通費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額
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令和5年3月版公共建築工事共通費積算基準

1.共通仮設費 共通費（改修機械設備工事）工期3.0ヶ月

処分費計上しない

共通仮設費 1式 216,323 (5,287,130-49,280)*4.13%

小　計 216,323

2.諸経費

処分費計上しない

現場管理費 1式 1,251,732 (5,503,453-49,280)*22.95％

端数調整△9,669

一般管理費等 1式 1,044,815 6,755,185*15.61%

小計 2,296,547

共通費　計 2,512,870

第6号様式　共通費内訳明細書

名　　　称 備　　　考実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額


