
デイ㌃講緯㌶膓饗み荘」　実施設謡
調査

設計
‘

第　　　号 工事日数　　　60　　’日間

実．施 　　設　計　書元　　　　　　、

5，698，000　円 施工場所

変更設計額 円

実施
　
　
　
　
請
　
負
　
額
元

円 村上市　　九日市　　地内

変更請負額 円，

給水配管改修工事

実　　施

　元

業務内容

1．給水配管改修工一式

2．既存配管等撤去処分工一式

変　　、更

業務内容

村上市
更 †＝一百



消費税総括表

実　　　　　施 　　　　　」変　　　　　更

設　　　計 請　・　負 設　　　計
請．　　負

合　　計 増　減　分．
（1）

1

（4） （7） （10）＝（7）×（6）／（3） （13）デ（10）一（4）

工事価格
5，180，000

、

（2）＝（1）×10％ （5）＝（4）x10％ （8）＝（7）x10％ （11）＝（10）x10％ （14）ニ（13）x10％
ゴ

消　費　税
相　　当　額 518，000

（3）＝（1）＋（2） （6）＝（4）十（5） （9）＝（7）＋（8） （12）＝（10）＋（1丁） （15）＝（13）＋（14）

工事費計
5，698，000



工事内訳書
実施元設計 変更設計

名称

　　’
数量1単位1　　　金額 数量1単位1　　金額 摘要

　　　直接工事費

1

1．00 式 3，587，560

一

共通仮設費 1．00 式 135，251

’

一

純工事費 1．00 式9 3，722，811

現場管理費 1．00 式 736，744

／

工事原価 1．00 式 4，459，555

一般管理費等額（調整前） 」・oo 式 722，447
、

一
般管理費等額（調整後）

1．00 式 720，445

／

工事価格 1．00 式 5，180，000


