

令和 5 年度 緑と水の総合治山事業			調査	
道玄池いこいの森 森林公園トイレ電気設備工事			設計書	設計
工事番号		施工地		
		村上市 瀬波温泉三丁目 地内		
	実施・元		変更	
設計額	3,883,000 円		円	
契約額	円		円	
(内消費税)	(円)		(円)	
工事・履行日数	工事日数 又は 完成期限	120 日間 年 月 日	日間(付与日数 完成期限	日間) 年 月 日
実施 (元) 設計概要	木造平屋建て (男子・女子・多機能トイレ) 41.40 m <sup>2</sup> ・引込幹線設備工 1.0 式 ・トイレ電気設備工 1.0 式	変更  設計概要		

### 工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
道玄池いこいの森 森林 公園トイレ建築 電気設備	元	3,530,000	1,895,220	124,515	1,510,265	工期4.0ヶ月
	変更					
	元					
	変更					
	元					
	変更					
	元					
	変更					
小 計	元	3,530,000				
	変更					
消費税 10%	元	353,000				
	変更					
総 計	元	3,883,000				
	変更					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

直接工事費 内訳書

( 4 )

名称	摘要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備考
電気設備工事					
1. 引込幹線設備工事	1式	1,184,770			
2. トイレ電気設備工事	1式	710,450			
計		1,895,220			

## 共通費 内訳明細書

名称	摘要	元設計額				変更設計				備考
		員数	単位	単価	代価	員数	単位	単価	代価	
共通費	新営電気設備			直接工事費	1,895,220			処分費無し		工期4.0ヶ月
										公共建築工事積算基準 令和5年版
共通仮設費	1,895,220*6.57%							124,515		算定式より6.57%
純工事費								2,019,735		
現場管理費	2,019,735*48.8%							985,630		算定式より48.8%
工事原価								3,005,365		
一般管理費等	3,005,365*17.49%							524,635		算定式より17.49%
										調整費 1,003
共通費 計								1,634,780		