

令和5年度		調査	
府屋浜町地内配水管改良工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手	
	工事日数 100 日間	竣工	
	簡改山第3号		
実施設計額	32,626,000 円	工事地名	
変更設計額	円	村上市 府屋 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実施 工事概要	施工延長L=444m ・配水管布設工HPPE φ75 L=390m ・配水管布設工HPPE φ50 L=54m ・仕切弁N=12基 ・給水管布設工N=37戸		

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

府屋浜町地内配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	29,660,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	2,966,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	32,626,000				

総 括 情 報 表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	001 村上1 (15 新潟県) 2023-07-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
府屋浜町	1	式		16,313,807	
本管	1	式		11,405,508	
材料費	1	式		4,336,919	
労務費	1	式		1,040,121	
土工費（土工①）砂利	1	式		351,638	
土工費（土工②）仮復旧	1	式		2,300,227	
土工費（土工③）仮復旧	1	式		283,310	
土工費（土工④）仮復旧	1	式		1,396,624	
土工費（土工⑤）仮復旧	1	式		269,104	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
土工費（不断水分岐）	1	式		131,264	
土工費（試掘工）	1	式		1,296,301	
給水管	1	式		3,964,499	
材料費	1	式		2,444,390	
労務費	1	式		746,399	
土工費（土工⑥）民地	1	式		362,876	
土工費（土工⑦）民地	1	式		410,834	
仮設工	1	式		943,800	
仮設費	1		943,800	943,800	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 直接工事費計 】				16,313,807	
共通仮設費率額	1	式		2,026,000	
共通仮設費積上額	1	式		159,800	
技術管理費	1	式		159,800	
【 共通仮設費計 】				2,185,800	
【 純工事費 】				18,499,607	
現場管理费率額	1	式		6,225,000	
【 現場管理費計 】				6,225,000	
【 工事原価 】				24,724,607	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率額	1	式		4,935,393	
【一般管理費計】				4,935,393	
【工事価格】				29,660,000	
【消費税等相当額】				2,966,000	
【工事費計】				32,626,000	