

|                              |  |                |  |
|------------------------------|--|----------------|--|
| 令和5年度<br>子育て支援拠点施設整備工事（建築工事） |  | 調査             |  |
|                              |  | 設計             |  |
| 工事番号                         |  | 施工地            |  |
|                              |  | 村上市 上助潤 地内     |  |
|                              | 実施・元   | 変更             |  |
| 設計額                          | 34,617,000 円   | 円              |  |
| 契約額                          | 円  | 円              |  |
| （内消費税額）                      | 3,147,000 円  | 円              |  |
| 工事・履行日数                      | 工事日数 122日  | 工事日数 日         |  |
|                              | 履行期限 令和5年9月6日～令和6年1月5日   | 履行期限           |  |
| 実施<br>（元）<br>設計概要            | I.共通部分改修<br>II.用途変更にもなう改修<br>III.子育て支援センター改修<br>IV.1階男女トイレ、多機能トイレ改修<br>V.職員事務室兼会議室廻り改修 | 変更<br><br>設計概要 |  |

## 設 計 概 要 ・ そ の 他

工事場所 新潟県村上市上助淵661番地1、1900番地

○本工事は、子育て支援拠点施設整備工事（建築工事）である。

### I. 共通部分改修

空調設備改修にともないランカガラスをアルミパネに取替、キュービクル基礎増設。

### II. 用途変更にともなう改修

廊下腰板不燃木目化粧板張り、排煙窓確保のためのクレセント取替え及びパネラー装置を設置。

### III. 子育て支援センター改修

1階普通教室、多目的室を子育て支援センターに改修。

### IV. 1階男女トイレ、多機能トイレ改修

1階男女便所を男女トイレに改修、湯沸室宿直室を多機能トイレに改修

職員男女便所を書庫に改修

### V. 職員事務室兼会議室廻り改修

職員事務室兼会議室廻りのクリーニング

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

| 名 称     | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考       |
|---------|-----|-----|------------|-----------|
| 直接工事費   |     |     |            |           |
| 建築工事    | 1   | 式   | 22,834,481 |           |
| 計       |     |     | 22,834,481 |           |
| 共通費     |     |     |            |           |
| 共通仮設費   | 1   | 式   | 944,635    |           |
| 現場管理費   | 1   | 式   | 3,618,509  |           |
| 一般管理費等  | 1   | 式   | 4,072,375  |           |
| 計       |     |     | 8,635,519  |           |
| 工事価格    | 1   | 式   | 31,470,000 |           |
| 消費税等相当額 | 1   | 式   | 3,147,000  | 消費税率 10 % |
| 工事費     | 1   | 式   | 34,617,000 |           |
|         |     |     |            |           |
|         |     |     |            |           |
|         |     |     |            |           |







