

令和 05 年度		調査	
村上市総合文化会館会議室等空調改修工事（実施）		設計	
設計書		施工地	
工事番号		村上市 岩沢 地内	
実施・元		変更	
設計額	25,773,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工事・履行日数	工事日数 00123 日間 又は 完成期限 令和 6 年 1 月 6 日	日間(付与日数 日間)	
実施 (元)	2階会議室1・2 空調設備 1階練習室・楽屋 空調設備 1階小ホール換気設備を改修する。	変更	
設計概要	設計概要	完成期限 年 月 日	

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
会議室等空調改修工事	実施・元	23,430,000	16,980,280	625,679	5,824,041	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	23,430,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	2,343,000				
	変 更					
総 計	実施・元	25,773,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
会議室等空調改修工事					
A. 2階会議室1・2 空調設備改修工事	1式	7,401,720			
B. 1階練習室・楽屋 空調設備改修工事	1式	8,595,950			
C. 1階小ホール 換気設備改修工事	1式	982,610			
直接工事費 計		16,980,280			

名 称	摘 要	实施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	625,679			
2. 諸経費	1式	5,824,041			
1) 現場管理費		2,927,733			
2) 一般管理費		2,896,308			
共通費 計		6,449,720			