

| | | | |
|----------------------------|---|----------------|--|
| 令和5年度 神林総合体育館手摺り改修工事設計書 | | 調査 | |
| | | 設計 | |
| 工事番号 | | 施工地 | |
| | | 村上市 九日市 地内 | |
| | 実施・元 | 変更 | |
| 設計額 | 4,191,000 円 | 円 | |
| 契約額 | 円 | 円 | |
| (内消費税額) | 円 | 円 | |
| 工事・履行日数 | 工事日数 60 日 | 日 | |
| | 履行期限 | 履行期限 | |
| 実施 (元) 設計概要 | 神林総合体育館手摺り改修工事 ・階段手摺り新設工事 一式 ・体育館ギャラリー手摺り嵩上げ工事 一式 | 変更 設計概要 | |

神林総合体育館手摺り改修工事設計内訳書
工事総括表

| 種目 | 科目 | 摘要 | 実施元設計 | | 変更設計 | | 備考 |
|----|--------|----|-----------|----|------|----|----------------------|
| | | | 計 | 合計 | 計 | 合計 | |
| | 直接工事費計 | | 2,364,860 | | | | 令和5年3月版公共建築工事共通費積算基準 |
| | | | | | | | 共通費（改修建築工事）工期2.0ヶ月 |
| | 共通仮設費 | | 137,871 | | | | |
| | 純工事費 | | 2,502,731 | | | | |
| | 現場管理費 | | 753,822 | | | | |
| | 工事原価 | | 3,256,553 | | | | |
| | 一般管理費 | | 553,447 | | | | |
| | 工事価格 | | 3,810,000 | | | | |
| | 消費税 | | 381,000 | | | | |
| | 工事費合計 | | 4,191,000 | | | | |

神林総合体育館手摺り改修工事
直接工事費内訳書

| 種目 | 科 目 | 実 施 元 設 計 | | | | 変 更 設 計 | | | | 備 考 |
|----|------------------|-----------|-----|-----|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|
| | | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | |
| A | 階段手摺り新設工事 | | | | | | | | | |
| | 1. 仮設工事 | 1 | 式 | | 40,000 | | | | | |
| | 2. 掲示板取外し及び再取付 | 1 | 式 | | 164,000 | | | | | |
| | 3. 手摺り新設工事 | 1 | 式 | | 985,500 | | | | | |
| | 小 計 | | | | 1,189,500 | | | | | |
| B | 体育館ギャラリー手摺り嵩上げ工事 | | | | | | | | | |
| | 1. 仮設工事 | 1 | 式 | | 183,800 | | | | | |
| | 2. 鉄骨工事 | 1 | 式 | | 795,000 | | | | | |
| | 3. 塗装工事 | 1 | 式 | | 196,560 | | | | | |
| | 小 計 | | | | 1,175,360 | | | | | |
| | 直接工事費計 | | | | 2,364,860 | | | | | |