

令和5年度 荒川中学校トイレ改修工事（大規模改修・機械設備）		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 坂町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	46,541,000 円	円	
契約額	円	円	
（内消費税額）	円	円	
工事・履行日数	令和5年10月12日から令和6年3月8日まで	日間	
実施 （元） 設計額	荒川中学校トイレ改修工事 ・改修機械設備工事 一式	変更  設計	

## 特記仕様書

### 1. 工事にあたっての注意事項

- ・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

### 2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

## 消費税総括表

1

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	42,310,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	4,231,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	46,541,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
荒川中学校トイレ改修工事	実施・元	42,310,000	31,254,623	1,147,651	9,907,726	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	42,310,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	4,231,000				
	変 更					
総 計	実施・元	46,541,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
荒川中学校トイレ改修工事 校舎棟トイレ改修工事					
機械設備工事					
1. 衛生器具設備	1式	20,625,700			
2. 給水設備	1式	1,490,420			
3. 排水設備	1式	1,513,840			
4. 換気設備	1式	875,810			
5. 撤去工事	1式	697,600			
6. 発生材処理	1式	54,489			
計		25,257,859			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
荒川中学校トイレ改修工事 体育館棟トイレ改修工事					
機械設備工事					
1. 衛生器具設備	1式	4,869,400			
2. 給水設備	1式	414,920			
3. 排水設備	1式	314,710			
4. 換気設備	1式	205,740			
5. 撤去工事	1式	178,030			
6. 発生材処理	1式	13,964			
計		5,996,764			
合計		31,254,623			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	1,147,651			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	4,914,740			
一般管理費	1式	4,992,986			
共通費 計		11,055,377			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和5年版公共建築工事積算基準 共通費（改修機械設備工事）工期5.0ヶ月
共通仮設費	1式	1,147,651			処分費・産廃税計上しない
2. 諸経費					
現場管理費	1式	4,914,740			処分費・産廃税計上しない
一般管理費等	1式	4,992,986			産廃税計上しない 端数調整
小計		9,907,726			
共通費 計		11,055,377			