

令和 5 年度		調 査	
村上市旧ごみ処理場解体工事		設 計	
実施 設計書			
工 事 番 号		施 行 地	
		村上市 檜原 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	878,900,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 令和 8 年 2 月 28 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	解体施設規模 ・ごみ処理施設 150 t/日 (75 t/日×2炉) 平成元年3月竣工 1式 ・粗大ごみ処理施設 30 t/5h 平成元年3月竣工 1式	変 更 設計概要	

設計明細書

■解体工事設計書

工種別	工事別	種別	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
		ごみ焼却施設解体工事	ごみ処理施設150t/日 (75t/日×2炉) 粗大ごみ処理施設 30t/5h	式	1.0		602,928,242	
		共通仮設費		式	1.0	6.35%	38,285,943	経費率：見積
		現場管理費		式	1.0	13.90%	83,807,026	経費率：見積
		一般管理費等		式	1.0	12.28%	74,039,588	経費率：見積
		諸経費計					196,132,557	
		工事価格		式		132.53%	799,060,799	
				改め			799,000,000	
		消費税相当額	10%				79,900,000	
		工事費計					878,900,000	

設計明細書

■解体工事設計書

工種別	工事別	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	ごみ焼却施設解体工事							
	1	準備・仮設工事		式	1.0		75,181,300	
	2	洗浄工事		式	1.0		30,460,000	
	3	建物・構造物解体工事	ごみ処理、粗大、まゆの里	式	1.0		205,611,550	
	4	機械解体工事		式	1.0		50,605,000	
	5	解体材仮置工事		式	1.0		28,300,000	
	6	土工事		式	1.0		128,188,442	
	7	発生材処分費		式	1.0		43,561,950	
	8	安全対策費		式	1.0		41,020,000	
		合 計					602,928,242	