

令和 5 年度 村上市役所1階事務室改修工事		設計書		調 査	
				設 計	
工 事 番 号			施 工 地		
			村上市 三之町 1 番 1 号 村上市役所		
設 計 額	実 施 ・ 元		変 更		
	14,718,000 円		円		
契 約 額 (内消費税額)	(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 100 日間 又は 完成期限 令和6 年 3 月 28 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	改修建物 村上市庁舎竣工 昭和49年7月 RC造5階建てPH階1～2階 延床面積6,900.84㎡ ・自動式ドアの設置 ・エアコンの設置 ・事務室間仕切り壁の撤去 ・相談室間仕切りの設置		変 更 設計概要		

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
村上市役所1階事務室改修工事	元	13,380,000	9,038,938	446,489	3,894,573	工期3.3ヶ月
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
小 計	元	13,380,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	1,338,000				
	変更・実施					
総 計	元	14,718,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

共通費 内訳明細書

名 称	摘 要	元 設 計 額				変 更 設 計				備 考
		員 数	単 位	単 価	代 価	員 数	単 位	単 価	代 価	
共通費	改修建築工事				直接工事費9,038,938—処分費109,147=8,929,791					工期3.3ヶ月
										公共工事建築積算基準 R5年度版より
共通仮設費	8,929,791*5.00%				446,489					算定式より5.64%、 補正0.887=5.002→5.00%
	純工事費	1	式		9,485,427					
現場経費	9,376,280*21.79%				2,043,091					9,485,427-処分費 109,147=9,376,280 算定式より21.79%
	工事原価	1	式		11,528,518					
										算定式より 16.09%=1,854,938
一般管理費	11,528,518*16.09%				1,851,482					11,528,518+1,854,938 =13,383,456
										1,854,938-調整額3.456 =1,851,482
計					4,341,062					