

令和 05 年度		調査	
普通河川赤坂川河床掘削（その1）工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神河維第2号		村上市川部地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,683,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=67m ・河床掘削 V=90m3	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
河川修繕			式	398,597	
河川土工			式	223,317	
掘削工			式	212,337	
河床等掘削			一式		河床等掘削
					90 m3
軟弱土等運搬 土質:土砂			一式		軟弱土等運搬
					90 m3
残土処理工			式	10,980	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
整地 作業区分:残土受入れ地での処理			一式		
					整地
					90 m3
仮設工			式	175,280	
工事用道路工			式	124,320	
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分: 設置・撤去			一式		
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去
					203 m2
					敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm)
					45 枚
除雪工			式	50,960	
現場内除雪(機械) 貸与区分:持込			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					除雪費(資材運搬路) D区分 ブルドーザ 15 t 級(排出ガス対策型) 1 式
直接工事費				398,597	
運搬費			式	416,448	
仮設材運搬費			式	416,448	
					仮設材等の運搬 36 t
					仮設材等の運搬 36 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分) 36 t
共通仮設費 (率分)				49,000	
共通仮設費計				465,448	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						864,045		
現場管理費 (率分)								
						375,000		
現場管理費計								
						375,000		
工事原価								
						1,239,045		
工事原価計								
						1,239,045		
一般管理費等								
						290,955		
一般管理費等計								
						290,955		
工事価格								
						1,530,000		