

## 令和6年度 発注見通し（建設コンサルタント）

※この内容は公表時点での予定であり、実施にあたって契約方法や発注時期等について変更となる場合があります。

### 【随意契約（50万円超）】

NO	所管課	件名	履行場所	履行期間	概要	入札予定時期
1	子ども課	子育て支援拠点施設整備工事実施設計業務委託	上助測	R6.4～R6.7	実施設計業務	4月
2	建設課	トンネル点検業務委託	市内一円	R6.4～R7.3	トンネル点検 N=3本	4月
3	建設課	橋梁点検業務委託	市内一円	R6.4～R7.3	橋梁点検 N=135橋	4月
4	朝日支所産業建設課	市道高根3102号線他消雪用河川取水施設詳細設計業務委託	高根	R6.4～R7.3	取水樋門設計 1式	4月
5	生涯学習課	郷土資料館高圧受電設備更新工事実施設計業務委託	三之町	R6.4～R6.5	高圧受電設備更新実施設計 1式	4月
6	総務課	村上市情報通信施設 放送設備改築更新実施設計業務委託	神林・朝日・山北地区全域	R6.5～R7.3	放送設備改築更新実施設計 1式	5月
7	建設課	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	市内一円	R6.5～R7.3	橋梁長寿命化修繕計画策定 1式	5月
8	上下水道課	山北地区水道施設電気計装設備更新実施設計業務委託	府屋ほか	R6.5～R7.3	電気設備設計 1式ほか	5月
9	農林水産課	林道今川線設計業務委託	今川	R6.6～R6.10	測量設計 1式	6月
10	建設課	小岩内地区流路予備設計業務委託	小岩内	R6.6～R6.12	流路予備設計 L=603m	6月
11	建設課	高根地区浸水対策詳細設計業務委託	高根	R6.6～R6.12	浸水対策詳細設計 1式	6月
12	建設課	普通河川赤坂川予備設計業務委託	川部	R6.6～R6.12	河川予備設計 L=3,300m	6月
13	建設課	普通河川赤坂川測量業務委託	川部	R6.6～R6.9	河川測量 1式	6月
14	都市計画課	村上駅周辺大規模跡地（村上総合病院跡地）開発行為実施設計業務委託	田端町	R6.6～R7.3	開発行為実施設計 A=約16,200㎡	6月
15	学校教育課	村上東中学校トイレ改修工事監理業務委託	山辺里	R6.6～R6.9	村上東中学校トイレ改修工事監理業務委託 1式	6月
16	学校教育課	山北中学校トイレ改修工事監理業務委託	府屋	R6.6～R6.9	山北中学校トイレ改修工事監理業務委託 1式	6月
17	都市計画課	市営中川住宅建替え工事実施設計業務委託	中川原団地	R6.7～R7.3	RC造4階建て、38戸	7月
18	上下水道課	府屋浄化センターほか改築更新実施設計業務委託	府屋	R6.8～R7.3	改築、耐震工事実施設計 1式	8月
19	生涯学習課	史跡村上城跡黒門跡石垣（第Ⅱ工区）修復工事詳細設計業務委託	本町	R6.8～R7.1	石垣修復工事詳細設計 1式	8月
20	生涯学習課	史跡村上城跡黒門跡石垣（第Ⅱ工区）修復工事技術指導業務委託	本町	R6.8～R6.11	石垣修復工事技術指導 1式	8月