

令和6年度 子育て支援拠点施設（休憩スペース）整備工事（建築）		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市 上助渕 地内	
	実 施・元		変 更
設 計 額	5,126,000 円		円
契 約 額	円		円
（ 内 消 費 税 額 ）	466,000 円		円
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 6 1 日		工事日数 日
	履行期限 令和6年5月9日～令和6年7月8日		履行期限
実施 (元) 設計概要	I.休憩スペース改修	変更 設計概要	

令和5年度 子育て支援拠点施設（休憩スペース）整備工事（建築）
工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	2,996,241	
計			2,996,241	
共通費				
共通仮設費	1	式	157,627	
現場管理費	1	式	823,505	
一般管理費等	1	式	682,627	
計			1,663,759	
工事価格	1	式	4,660,000	
消費税等相当額	1	式	466,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	5,126,000	

[illegible]